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Article 1 - Objet du marché et intervenants

1-1-Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières concernent les prestations suivantes : 
Etudes structure pour la reprise en sous-œuvre de l’école Gaston Defferre

Eléments de missions 

A partir des plans de l’école, des études de sol et descentes de charges, des sondages faits sur site, réalisés par le service patrimoine bâti qui assure la maîtrise d’œuvre, il est fait appel à un Bureau d’Etude Structure chargé d’assister la Maîtrise d’œuvre dans la réalisation de cette opération.

Pour les missions suivantes pour 3 scénarii :
· Etudes 
· Planification 
· Estimation 


Article 2 – Descriptif des études

2-1- Etudes des différents Scenarii et Impacts 

Scénario 1 : Reprise ponctuelle du PIEUX sous Bloc B
Etude et analyse sur la reprise ponctuelle du Pieux situé sous le bloc B :
- Détermination de l’impact de la reprise ponctuelle du PIEUX présentant des désordres significatifs sous le bloc B : analyse des éléments structurels impactés/ Accessibilité/ démolitions/ Remise en état des locaux. 
- Estimation du coût des travaux de reprise : estimation budgétaire travaux + planning prévisionnel GROS OEUVRE.

Scénario 2 : Reprise en sous œuvre des fondations de type PIEUX sous l’intégralité des blocs mitoyens A et B.
Etude et analyse de la reprise en sous œuvre complète des blocs A et B :
- Détermination de l’impact de la reprise en sous œuvre des blocs A et B présentant des désordres significatifs: analyse des éléments structurels impactés/ Accessibilité/ démolitions/ Remise en état des locaux. 
- Estimation du coût des travaux de reprise : estimation budgétaire travaux + planning prévisionnel GROS OEUVRE.

Scénario 3: Reprise en sous œuvre des fondations de type PIEUX sous l’intégralité des blocs mitoyens A/B/C/D.
Etude et analyse de la reprise en sous œuvre complète des blocs A/B/C/D :
- Détermination de l’impact de la reprise en sous œuvre des blocs A/B/C/D présentant des désordres: analyse des éléments structurels impactés/ Accessibilité/ démolitions/ Remise en état des locaux. 
- Estimation du coût des travaux/
 A) REPRISE EN SOUS ŒUVRE GLOBALE : estimation budgétaire travaux + planning prévisionnel GROS ŒUVRE.
B) VARIANTE DEMOLITION COMPLETE + RECONSTRUCTION (Ratios établis sur une surface de locaux équivalents et en matériaux traditionnels similaires) : estimation budgétaire travaux + Planning prévisionnel GROS OEUVRE.


2-2- Dossier Technique
- Fourniture d’un dossier technique constitué :
▪ D’une Note technique d’analyse des différents scenarios.
▪ Des estimations budgétaires et plannings prévisionnels établis.
▪ Un carnet de plans de principe : repérages/ vue d’ensembles/ impacts.

--- fin de document ---
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